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1.

C

INTRODUCERE

aietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si

prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre
ofertant propunerea tehnica. Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii

tehnice.

In acest sens, orice oferta prezentata va fi luata in considerare, dar numai in masura
in care propunerea tehnica si propunerea financiara se inscrie in limitele cerintelor din

caietul

de sarcini. Ofertarea de lucrari cu caracteristici tehnice care nu corespund

caracteristicilor tehnice prevazute in caietul de sarcini atrage respingerea ofertei ca fiind
neconforma.

Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a
caietului de sarcini), prin care se indica o anumita origine, sursa, productie, un
procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie
si/sau o licenta de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind insotitd de

menti

unea “sau echivalent”.

Autoritatea contractantd Comuna Cobadin, judetul Constanta, organizeaza achizitia

directd prin publicarea unui anunt de participare pe pagina de internet proprie pentru
atribuirea contractului "REABILITARE SI AMENAJARE PARC DE JOACA v
LOCALITATEA COBADIN, JUDETUL CONSTANTA".

Sursa de finantare
Finantarea este asiguratd de la bugetul local.

Amplasamentul obiectivului de investitii

Terenul este situat in intravilanului localitétii Cobadin, jud. Constanta, pe str.

Soseaua Negresti nr.2A, Parcul Casei de Cultur al comunei Cobadin.

Terenul este identificat cu numérul cadastral 105805 si intabulat in Cartea Funciard

a comunei Cobadin cu nr. 105805, a cdrui suprafatd in acte este de 2961mp.

Terenul apartine domeniului public al comunei Cobadin, jud. Constanta, administrat

de Consiliul Local Cobadin.

Categoria de folosintd in care terenul se incadreaz este cea de "curti constructif’,

iar destinatia admisd este de spatii verzi si parcuri. Acestea au fost stabilite prin

docum

entatii de urbanism si amenajare a teritoriului.

Vecinatadti:

la Nord — teren comuna Cobadin si si IE100785

la Sud — Soseaua Negresti

la Est —teren comuna Cobadin, C&minul Cultural

la Vest — Strada Macesului si IE100785 si IE100786
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Localitatea COBADIN se afld in partea de sud a judetului Constant
Cobadin, la o distantd de 38 km de orasul Constanta si la 17 km de ora
intinzandu-se pe o suprafata de 18.841 ha.

a , in podisul
sul Medgidia,

Localitatea COBADIN se afla in Dobrogea la distante aproape egale atit de Dunare

cat i de Marea Neagra (40 km).

Comuna are in componentad satele: Viisoara, Negresti, Conacu s
invecineazi la nord cu comunele Pestera si Ciocarlia, in est si sud-est cu cc
si in vest cu comuna Deleni iar in sud cu Independenta si Chirnogeni.

2. CONTINUTUL CAIETULUI DE SARCINI

Prezentul caiet de sarcini include

- Prezentul document;

- Proiectul tehnic contindnd antemasuratori, parti scrise si desenate, gr
formulare specific executiei lucrarilor.

3. CONTEXTUL REALIZARII ACHIZITIEI

Obiectivul care face obiectul prezentului proiect il constituie r
amenajarea Parcului Casei de Cultura al comunei Cobadin.
Investitia constd in crearea unor zone functionale:
a. Zona activitatilor sportive
b. Zona activitdti copii pana in 15 ani
C. Zona de socializare si recreere
A fost emisa autorizatia de construire nr. 22/12.08.2021.
Amplasamentul pentru organizarea de santier urmeaza sa fie pus la
catre autoritatea contractantd. Locatia exacta (amplasamentul si dreptul d
comunicat, ulterior finalizarii procedurii de achizitie, in termen de maxim 15 :
de la constituirea GBE.

i Curcani. Se
muna Mereni

afic realizare,

eabilitarea si

dispozitie de
e acces) va fi
zile lucratoare

ordinul de Incepere al lucrérii va fi emis in termen de maxim 5 zile lucritoare de la

constituirea GBE.

In vederea elaborsrii ofertei, fiecare Ofertant, raportat la modalitatea proprie de

organizare, va lua in calculul propunerii financiare, toate si orice costt
protejarea mediului, procurarea, transportul, depozitarea Si punerea
materialelor rezultate din lucrari.

Dezvoltarea sociala si economica durabila a comunei este fundamen
imbunatatirea infrastructurii existente si a serviciilor de baza. In perspec
Cobadin trebuie sa poata concura efectiv in atragerea de investitii si sa asig
timp furnizarea unor conditii decente de viata comunitatii, in speci
adolescentilor din comuna.

uri legate de
in opera a

tal legata de
tiva comunei
ure in acelasi
al copiilor si
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Impactul social al investitieii il reprezinta imbunatatirea conditiilor de viata a
locuitorilor, in special a copiilor din comunitate.

4. ANALIZA RISCURILOR AFERENTE PROCESULUI DE ACHIZITIE SI MASURI
DE GESTIONARE A ACESTORA

Riscul este definit drept o problemd (situatie, eveniment etc.) care nu a apérut incé,
dar care poate aparea in viitor, caz in care obfinerea rezultatelor prealabil fixate este
ameniniatd sau potentata. In prima situatie, riscul reprezinta o amenintare, iar in cea de-
a doua, riscul reprezintd o oportunitate. Riscul reprezintd incertitudinea in obtinerea
rezultatelor dorite si trebuie privit ca o combinatie intre probabilitate si impact ". (Cap 4
Glosar de termeni, Ordinul 400/2016).

Pentru analiza proiectului de investitii s-au luat in considerare riscurile ce pot aparea
atat in perioada de executie a proiectului cat si in perioada de exploatare a obiectului de
investitie:

¢ Riscuri tehnice

Aceasta categorie de riscuri depinde direct de modul de desfasurare al activitatilor
prevazute in planul de actiune al proiectului, in faza de proiectare sau in faza de executie:
a) Etapizarea eronata a lucrarilor;

b) Erori in calculul solutiilor tehnice;

C) Executarea defectuoasa a unei/unor parti din lucrari;

d) Nerespectarea normativelor si legislatiei in vigoare

e) Dificultati in angajarea si instruirea personalului specializat in intretinerea si
exploatarea noilor instalatii;

Administrarea acestor riscuri consta in:

a) Planificarea logica si cronologica a activitatilor cuprinse in planul de actiune in cadrul
careia au fost prevazute marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului;
b) Punerea accentului pe verificarea calitatii lucrérilor si respectarea proiectului;

C) Colaborarea in bune conditii cu entitatile implicate in implementarea proiectului,
activitate realizata in mod direct de catre seful de santier, impreuna cu responsabilul
tehnic;

d) Implicarea directa si supravegherea atenta a modului de executie al lucrarilor de
catre responsabilul tehnic, acesta avand o bogata experienta in domeniu; se va
implementa un sistem foarte riguros de supervizare a lucrarilor de executie. Aceasta va
presupune organizarea de raportari partiale pentru fiecare stadiu al lucrarilor in parte, care
vor fi prevazute in documentatia de licitatie si la incheierea contractelor;

e) Urmarirea incadrarii proiectului in standardele de calitate si in termenele prevazute;
f) Urmarirea respectarii specificatiilor referitoare la materialele, echipamentele si
metodele de implementare a proiectului;

g) Punerea accentului pe protectia si conservarea mediului inconjurator;
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h) Se va solicita furnizorilor de echipamente si instalatii de a inst
responsabil cu intretinerea si exploatarea acestora. Procesul de recrutare a
va avea in vedere calificarea corespunzatoare posturilor.

Riscuri financiare

a) Cresterea nejustificata a preturilor de achizitie pentru materiale, fort
utilajele si echipamentele implicate in proiect;

b) Modificari ale structurii grupului tinta, modificari majore ale cursului de
C) Lipsa surselor financiare pentru cofinantare

d) Modificdri legislative care duc la cresterea costurilor de productie, crestere
introducerea de taxe/impozite, samd.

Adminstrarea riscurilor financiare:

a) Asigurarea accesului unor firme cu potential financiar ridicat in cadrul
de achizitie lucrari, ce detin chipamente si utilaje;

b) Estimarea cat mai realista a cresterii preturilor pe piata;

c) Asigurarea in bugetul local a cel putin sumei aferenta contribuitiei proy

Riscuri institutionale
a) Comunicarea defectuoasa intre entitatiile implicate in implementarea
executantii contractelor de lucrari si achizitii echipamente si utilaje.
Adminstrarea riscurilor institutionale

a) Desemnarea unui responsabil de contract care asigura comunicarea c
contractantd. La randul sdu, autoritatea contractantd va desemna un
santier care va asigura legdtura cu constructorul.

Riscuri legale
Aceasta categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depin
beneficiarul proiectului:

rui personal
personalului

a de munca,
> schimb.

a manoperei,

procedurilor

Orii.

yroiectului si

U autoritatea
diriginte de

de direct de

a) Obligativitatea repetarii achizitiei datorita gradului redus de participare, oferte
intocmite necorespunzator, datorita depunerii de oferte
inacceptabile/necomforme/neadecvate/etc primite in cadrul licitatiilor;
o)) Instabilitatea legislativa — frecventa modificarilor de ordin legislativ, modificari ce
pot influenta implementarea proiectului, in special cresterea costurilor de executie.
+ Riscuri de neideplinire a contractului si masuri de gestionare a acestora
Eliminarea riscului de neindeplinire a contractului din cauza lipsei experientei in

executarea unor contracte similare, lipsa pregatirii personalului responsabil pentru
indeplinirea contractului, inclusiv demonstrarea potentialului organizatoric al fiecdrui

operator economic participant la procedura.

Riscuri legate de executie
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a) ~ mobilizare greoaie si de durata a operatorului economic castigator, care conduce la
intarzieri in executia lucrdrilor, respectiv nerespectarea termenelor de executie a lucrarii.
Probabilitatea de aparitie: medie

Severitatea: medie

Contramasuri: monitorizarea si supravegherea permanenta a executiei lucrarilor.
Responsabili:autoritatea contractanta prin dirigintele de santier:

b) — intarzieri in asigurarea cu echipamente Si/sau utilaje de catre executant si lipsa de
personal calificat

Probabilitatea de aparitie: mare

Severitatea: grava, poate conduce la oprirea proiectului

Contramasuri: solicitarea prin documentatia de atribuire a unui plan de lucru fezabil,
realist, @ unui grafic de executie (diagrama Gantt), pentru ca ofertantul si cunoscs
proiectul tehnic si obligatiile care-i incumb# pentru executarea la termen a contractului;
urmarirea asigurarii echipamentelor si utilajelor necesare, solicitarea in cadrul ofertei a
echipamentelor/utilajelor pe care ofertantul intentionaza sd le pund la dispozitie pentru
executarea lucrarii.

Este necesar ca ofertantul castigtor s& aib& un plan de lucru fezabil prin care ofertantul
va descrie abordarea din punct de vedere tehnologic (metodologia de executie), resursele
(personal si instalatii/echipamente) pentru realizarea lucrdrilor. Totodata, s-a solicitat ca
ofertantul sd analizeze proiectul tehnic, s3-si realizeze un plan de lucru si sa identifice si
preintimpine riscurile ce pot ap&rea pe parcursul executsrii contractului. Scopul anuntului
publicitat si solicitérii de oferte este ca potentialul operator economc castigator s& cunoasca
proiectul si sa-| poatd realiza analizand toate riscurile acestuia.

Modalitatea de prezentare a propunerii tehnice urmareste ca executantul si cunoasc
proiectul, sd identifice erorile acestuia si s3 aib3 capacitatea s4 le preintdmpine.
Responsabili:executant

¢) — calitatea lucrdrilor executate este sub cerintele contractului si/sau prestarea nu se
deruleaza in acord cu clauzele contractuale

Probabilitatea de aparitie: medie

Severitatea: mare

Contramasuri: supravegherea continua a lucririlor prin diriginti de santier si urmarirea
realizarii lor pentru a sesiza eventualele inadvertente. Solicitarea prin documentatia de
atribuire ca ofertantul s& aibd un sef de santier cu experienta, personal calificat care s3
gestioneze problemele ivite in cadrul oricrui proiect cu profesionalism.
Responsabili:autoritatea contractanta

d) — conditiile meteo deosebit de nefavorabile

Probabilitatea de aparitie: medie

Severitatea: medie

Contramasuri: realizarea activitatilor care depind de vreme in perioade favorabile din punct
de vedere meteo.

Responsabili:operatorul economic castigator
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o Riscuri legate de proiectare
a) — Erori de proiectare care pot intrzia executia lucrarii.
Probabilitatea de aparitie: medie
Severitatea: grava, poate conduce la oprirea proiectului
Contramasuri: un ofertant profesionst, cu o echipad cu experientd in domeniu, care
cunoaste proiectul tehnic si are experienta in executia unor lucrari de acest tip, va putea
sd identifice eventualele erori de proiectare la etapa de ofertare si pe parcursul deruldrii
contractului.
Astfel cd prin solicitarea unui plan de lucru, a Programului de executie (diagrama Gantt)
prin prezentarea modalitatii de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii,
planului calitdtii, samd, vin tocmai in incercarea de a reduce/anihila efectele eventualelor
erori de proiectare.
Responsabili:autoritatea contractanta, executant
b) —neconformitatea lucrarilor executate
Probabilitatea de aparitie: mica
Severitatea: mare
Contramasuri:angajarea de diriginti de santier, desemnarea unui RTE.
Responsabili:ofertant castigator/autoritate contractanta.

o Riscuri generale

a) - nerealizarea etapelor executie la termen
Probabilitatea de aparitie: mare
Severitatea:grava

Contramasuri: asigurarea respectarii etapelor de executie prin solicitarea operatorurilor
economici de la etapa de ofertare a unui plan de lucru fezabil, sa cunoasca lucrarea foarte
bine, realizarea Graficului Gantt prin care sunt identificate activitatile obiectivului de
investitii, punctele de referinta, succesiunea activitatilor, samd

In concluzie, avand in vederea exigentele specifice, impuse de complexitatea,
valoarea si natura contractului de achizitie publica este necesar selectare unui operator
economic care sa demonstreze ca are un potential economic, tehnic, organizatoric
in executia lucrdrilor de natura si complexitatea lucrarilor ce fac obiectul achizitiei si care
sa reflecte posibilitatea concretd a acestuia de a indeplini contractul si de a rezolva
eventualele dificultati de natura economica si/sau tehnicd legate de indeplinirea acestuia,
tinand cont de natura si complexitatea lucrarilor.

Eliminarea riscului de neindeplinire a contractului din cauza lipsei experientei in
executia lucrarilor ce fac obiectul prezentei achizitii, a pregatirii de specialitate a
personalului responsabil pentru indeplinirea contractului, inclusiv demonstrarea
potentialului organizatoric al fiecarui operator economic participant la procedurd, astfel
incat conduce la realizarea si exploatarea unor constructii de calitate corespunzatoare si in
conformitate cu oferta tehnica prezentata.
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Calitatea lucrdrilor este rezultanta totalititii performantelor de comportare a
acestora in exploatare, in scopul satisfacerii, pe intreaga durata de existenta, a exigentelor
utilizatorilor.

5. SITUATIA ACTUALA. DESCRIEREA SUCCINTA A ACTIVITATILOR
CONTRACTULUI

in cadrul proiectului de investitii REABILITARE SI AMENAJARE PARC DFE JOACA N
LOCALITATEA COBADIN, JUDETUL CONSTANTA au fost previzute urmatoarele lucriri:
a. Zona activitatilor sportive: amenajarea unei platforme din beton pentru

sporturile pe roti (role, biciclete, trotinete, skateboard, hoverboard etc.);

b. Zona activitati copii pana in 15 ani: amenajarea unui loc de joacd pentru
copii cu paviment din tartan si care va cuprinde urméatoarele echipamente:
un balansoar dublu, 2 leagdne, 2 caluti cu arc, un complex cu tobogan, un
carusel, o cdtaratoare tip stancd si o groapd de nisip;

C. Zona de socializare si recreere: amenajarea unui foisor si a unei fantani

Amenajarea propriu-zisda urmareste conservarea mediului ambiant, punerea in
valoare a elementului natural, armonia vizuala a elementelor componente pentru
satisfacerea diferitelor deziderate legate de folosinta terenului in cauzs, in conditiile
realizarii unui peisaj de calitate.

S-a urmarit realizarea unui proiect care sa corespund3 cerintelor unui parc: odihna
Si recreere.

Arborii si arbustii cu calitédti peisagere au fost péstrati (un tei si 5 stejari rosii), iar
cei degradati au fost propusi pentru inlocuire (conform proiect).

Pe suprafata ce urmeaza a fi amenajatd, terenul prezinté usoare deniveldri, ceea
ce face necesard aducerea terenului la aceeasi cotd prin decopertare si adaugarea unui
strat suplimentar de pamant fertil.

Spatiile verzi, in suprafatd de 1685 mp, sunt constituite din spatii inierbate largi.

Pe parcursul aleilor s-au propus locuri de odihng, recreere si conversatie: banci
ergonomice, cosuri de gunoi, mobilierul urban conceput fiind simplu si adecvat
amplasamentului. Bancile vor avea structura metalicd si sezut cu spitar din scanduri de
lemn tratat sub presiune antiseptic si hidrofug.

Parcul va fi dotat cu un foisor, o anexd ce va addposti WC-uri si o fantan3 artezians.

Situatia existent3

in prezent, pe amplasament se afl3:

Un bazin vidanjabil;

Copaci de diferite specii (tei, stejar rosu)
Alei din pdmant;

]
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Un stélp de iluminat;

Beneficiarul a obtinut toate avizele neesare demararii investitiei si a em
de construire nr. 22/12.08.2021. La semnarea contractului de executie va e
de incepere lucrdri si se vor achita cotele legale citre Inspectoratul de Stat
Constanta.

Constructiile proiectate se incadreaza la CATEGORIA “"D” DE IM
(conform HGR nr. 766/1997) si la CLASA "IV" DE IMPORTANTA (conform
P100/2013). Conform P118/1999 gradul de rezistenta la foc este II si riscu
este mic.

6. DURATA DE REALIZARE A LUCRARII

Durata realizarii lucrdrilor este de 90 zile. Se va depune n cadrul ofertei fc
13. Se va depune in cadrul ofertei formularul nr, 13.

7. PERIOADA DE GARANTIE ACORDATA LUCRARII

Perioada de garantie acordata lucrarii de catre executant este de minim 24 lu
semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

8. OBLIGATIILE PARTILOR

Obligatiile Executantului:

inceperea lucrarilor.

Executantul are obligatia de a demara executia lucrarilor in maxim
emiterea ordinului de incepere al lucrarilor, verificarea amplasamentului

s autorizatia
mite ordinul

n Constructii

PORTANTA
Normativului

la incendiu

yrmularul nr.

ni de la data

Zile de la
inainte de

Va executa lucrarile corespunzator si in conformitate cu prevederile prezentului

Contract, a propunerii tehnice prezentate in cadrul procedurii, ale Proiectului tehnic si

Detaliilor Tehnice de Executie si ale documentatiei pentru obtinerea avizelor.

va asigura in totalitate supravegherea, forta de munca, materialele, echig

utilajele necesare executiei lucrarilor.
Va transmite Beneficiarului, pentru aprobare, numele si referintel

autorizate s primeascd instructiuni in numele Executantului. Va colabora cu

santier, cu Proiectantul si cu Beneficiarul.
detinerii acestei calitati.

Va convoca factorii care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor aj
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acesto
obtinerii acordului de continuare a lucrarilor.

Dupa semnarea contractului va comunica beneficiarului RTE-ul impreun

Executantul
amentele si

e persoanei
dirigintii de

3 cu dovada
unse in faze

ra, in scopul
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- Va asigura nivelul de calitate corespunzitor sistemului propriu de calitate si a
cerintelor impuse de Proiectant si Beneficiar.

- Va utiliza In executie numai produsele si materialele prevazute in proiect certificate
sau agrementate tehnic, insotite de certificate de calitate. Agrementele tehnice si
certificatele de calitate ale produselor si materialelor utilizate de citre Executant pentru
realizarea lucrdrilor vor fi anexate la CarteaTehnic3 a lucririi.

- Va solutiona neconformitatile numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu
acordul beneficiarului si insusite de dirigintii de santier.

- Va rdspunde, aldturi de proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat,
fabricantii si furnizorii de materiale si produse pentru constructii, responsabilul tehnic cu
executia autorizat, dirigintele de santier autorizat, expertul tehnic atestat, pentru viciile
ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrdrii, precum si
dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existentd a constructiei, pentru viciile
structurii de rezistentd rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie
in vigoare la data realizdrii ei.

- Va avea intreaga responsabilitate pentru grija fat3 de lucriri de la data Inceperii
pana la data receptiei lucririlor de citre Beneficiar. Dacs se produc pierderi sau sunt aduse
daune lucrdrilor in perioada mentionats mai sus, Executantul va remedia aceste pierderi
sau daune astfel incat lucrérile s§ fie conforme cu prevederile Contractului, a ofertei
tehnice prezentate in cadrul procedurii, ale Proiectului tehnic si Detaliilor Tehnice de
Executie si ale documentatiei pentru obtinerea avizelor. Remedierea se va face de citre
Executant pe propria cheltuial, in ceea ce priveste defectele calitative aparute din vina
sa, atat in perioada de executie, cat si in perioada de garantie stabilitd potrivit legii.

- Va respecta toate prevederile legale in vigoare care contin reglementari referitoare
la protectia muncii, cerinte de securitate §i sanatate In muncad si asiguréri pentru daune,
prejudicii sau accidente, prin luarea tuturor masurilor de semnalizare a zonei de lucru, de
protejare a personalului propriu, etc.

- Va asigura garantia lucrdrilor executate pe o perioadd de min 24 de luni de la data
incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrgrilor.

- Va solicita receptia numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si
pentru care a predat beneficiarului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a
constructiei.

- Va rémedia, pe propria cheltuiala, defectele calitative aparute din vina sa, atat
inperioada de executie cat si in perioada de garantie stabilita conform legii.

- Va prezenta Cartea Tehnic a lucririi la data incheierii procesului verbal de receptie
la terminarea lucrarilor citre Beneficiar.

- Executantul isi asumd integral rdspunderea pentru prejudiciul cauzat tertilor din
culpa sa pe parcursul deruldrii contractului. Beneficiarul va fi degrevat de orice
responsabilitate pentru prejudiciile cauzate tertilor, de citre Executant, ca urmare a
executiei prezentului contract, cu exceptia cazului in care prejudiciul este consecinta
indeplinirii unei instructiuni exprese primite din partea Beneficiarului.
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urbanism si amenajarea teritoriului in cazul producerii unor accidente tehn
executiei lucrarilor.

Va readuce terenurile ocupate temporar la starea lor initiala, la termina
lucrarilor.

Prezentul caiet de sarcini vine sa completeze celelalte obligatii ce revin prc
executantului:

.conform legii 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, privinc

constructii, coroborat cu Legea 64/2008;

. conform HG nr. 343/2017, privind aprobarea regulamentului de receptie

constructii si instalatii aferente acestora;

Avand in vedere natura lucrarilor de executie, precum si a echipelor utilizat
respectarea cu strictete a masurilor de protectie a muncii, conform ordinulu
Noiembrie 2000 si Legea sanatatii si securitatii in munca intrata in vigoare la
2006 si promulgate prin decret 956/13.07.2006, publicata in Monitorul Oficia
- partea I, nr. 646/26.07.2006.

Specificatii tehnice
Lucrdrile se vor intocmi in baza PTh-ului anexat si prezentul caiet de sare
se vor executa cu respectarea stricta a documentatiei tehnice atasate.

Orice neconformitate legata de adaptarea la teren a proiectului care poa
continuarea, realizarea unui obiectiv sau a lucrarii in ansamblu, va fi adusa

autoritatii contractante, in scris, in termen de maxim 48 ore de la constatare.

Se recomanda ofertantilor sa viziteze amplasamentul lucrarilor, in vede
tuturor datelor tehnice necesare elaborarii ofertei si a constatarii situatiei
raport cu documentatia pusa la dispozitie. Vizitarea amplasamentului se va
unei adrese transmise primariei Cobadin.

Se va avea in vedere respectarea urmatoarelor prevederi:

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata in Mon
Partea I, nr. 765 din 30 septembrie 2016;

Legea 50/1991, actualizata 2014, privind autorizarea executarii
constructii.

Toate solutiile tehnice propuse vor trebui sa respecte nivelul calitativ,
performanta, siguranta in exploatare, dimensiuni, sisteme de asigurare a ca

tratate, elaborate si semnate in conformitate cu toate actele legislative, N

normele specifice in vigoare. In cadrul acestei etape, proiectantul va fi re

elaborarea tuturor actelor/notelor/dispozitiilor de santier necesare pentru pun
a obiectivului.

Va sesiza in termen de 24 de ore, Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice,

ice in timpul

rea executiei

iectantului si
] calitatea in

lucrarilor de
e, se impune
i nr. 807 din

10 octombrie
| al Romaniei

“ini. Lucrarile

te prejudicia
la cunostinta

rea culegerii
din teren in
face in baza

itorul Oficial,

lucrarilor de

tehnic si de
itatii si vor fi
ormativele si
sponsabil cu
erea in opera
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9. MODUL DE PREZENTARE AL PROPUNERII TEHNICE.

Lucrarile ce se vor executa sunt cele prevazute in PT cu respectarea cerintelor din
specificatiile tehnice. Activitatile vor incepe dupa semnarea contractului si constituirea
garantiei de buna executie, in conformitate cu prevederile contractuale.

Capitolul 1. Prezentarea modului de realizare a lucrarilor (adicd planul propus/
organizarea de proiect) prin care ofertantul va descrie toate lucrarile prevazute in
documentatia de atribuire cu respectarea tuturor prevederilor caietului de ¢ sarcini,
abordarea din punct de vedere tehnologic (metodologia de executie), resursele
(personal si instalatii/echipamente) pentru realizarea lucrérilor.

Planul propus va cuprinde descrierea succesivé a procedurilor tehnice de executie
specifice in conformitate cu cerintele tehnice obligatorii aplicabile obiectului contractului.

- Ofertantul va prezenta o lista cu personalul implicat in derularea contractului ce
urmeaza a fi atribuit. *(muncitori calificati: asfaltator, betonist, cioplitor piatra, dulgher
constructij, faiantar, fierar beton, finisor mase plastice, finisor terasamente, instalator
electrician, instalator sanitar, instalator alimentare cu apa, [psosar, izolator hidrofug,
izolator termic, montator prefabricate beton, mozaicar, parchetar, pavator, tinichigiu,
zugrav vopsitor, zidar, sapator, muncitor deservire constructii-montaj, lacatus constructii
metalice, sudor electric, montator c-ti metalice, muncitor deservire, tdmplar, peisagist,
lacatus constructii metalice, sudor electric).

Ofertantul va pune la dispozitie urmatorul personal cheie cu experienta in executarea
de lucrari similare, astfel:

1.) Sef de santier specialitate constructii civile, industrial sau agricole
Nota: Pentru personalul cheie utilizat in indeplinirea contractului se vor prezenta
urmatoarele documente. diplome, atestate, legitimatii, recomandari, CV, contract de
angajare/co/aborare/dec/arat/e disponibilitate si alte documente considerate relevante.
In cazul in care ofertantul nu prezinta/nu face dovada personalului autorizat, oferta va
fi considerata neconforma. Lista specialistilor nu este limitativa, iar ofertantul poate
propune si alti specialisti pe /dngd cei mentionati, pentru indeplinirea contractului,
Capitolul 2. Graficul general de realizare a investitiei — grafic Gantt din care sa
rezulte incadrarea in durata contractului de achizitie publica prin Planificarea fizica si
valorica a activitatilor pe zle, cu indicarea tuturor fazelor/etapelor de realizare a
acestora, in ordinea si succesiunea logica a evenimentelor, cu duratele de timp
necesare pe activitati si pozitionarea in timp a acestora, cu evidentierea punctelor de
control/jaloanelor relevante pentru urmérirea realizarilor, respectiv intervalele de
raportare aplicabile, impreuna cu alocarea resurselor umane pe parcursul executiei (in
functie de responsabilitatile/atributiile detinute pentru realizarea fiecarei activitati in
parte), informatii care vor trebui sa probeze transpunerea prevederilor caietului de
sarcini intr-un plan de implementare fezabil.
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- Succesiunea activitdtilor va fi stabilitd luand in considerare metodologia de |

LCru propusa

de Antreprenor, si constrangerile de naturd organizatorica. Relatiile de conditionare dintre

activitati vor fi de tip inceput-inceput, sfarsit — inceput si sfarsit-sfarsit.

- Graficul retea va fi alcatuit astfel incat sa nu existe decat o singurd a
predecesor gi 0 singura activitate fara succesor, cu exceptia activitétilor care
puncte de referintd sau a activittilor la care nu se poate stabili (justificat
descriptiv) o relatie de conditionare.

- Drumul critic va fi evidentiat si va corespunde cu succesiunea de acti
duratd maximad este Durata de Executie. Drumul critic va fi clar identificat in

ctivitate fara
desemneaza
prin raportul

vitati a carei
planificarea

activitatilor, va fi intocmit pe durata maxima de executie si va fi intocmit in interiorul

graficului Gantt.

-Graficul se va intocmi pe categorii de activitati, identificate in succesiunea logica de
realizare a acestora si in corelare cu legislatia (standarde/normative) in vigoare.

Mentiune:

- Grafic Gantt constituie un instrument din care rezulta ca ofertantul intelege si cunoaste
desfdsurarea cronologicd a etapelor de executie a proiectului cu respectarea tehnotogiilor
s/ a procedurilor tehnice de executie.

-Prezentarea unui grafic Gantt care sa nu indeplineasca cerintele impuse va conduce la
declararea ofertei drept neconforma. Toate informatiile din cadrul acestei cerinte se vor
prezenta in cadrul Graficului, asa cum s-a solicitat,

- Pentru o evaluare corecta a ofertelor tehnice, Graficul se va elabora pe o durata de 90
data de inceput 06.09.2021. Dupa semnarea contractului, acesta va fi redepus actu:
achizitorului in maxim cinci zile de la data ordinului de incepere a lucrérilor.

zile, avand ca
alizat la sediul

Capitolul 3. Se vor prezenta Procedurile tehnice de executie ale tuturor

categoriilor de lucrari privind realizarea obiectivului:
Nu se accepta proceduri tehnice la modul general, acestea trebuie sa fie aplicate la lucrarea

ce face obiectul prezentei proceduri. Prezentarea procedurilor tehnice generale va atrage
neconformitatea propunerii tehnice. Procedurile ce nu au legatura cu prezenta lucrare ce
face obiectul contractului, nu vor fi luate in considerare.

Capitolul 4. Declaratia privind termenul de garantie acordat

executate (Cap. Formulare).
Ofertantii au obligatia de a prezenta in cadrul propunerii tehnice o decla
perioada de garantie acordatad lucrdrilor. Perioada de garantie acordatd It
exprima in luni (Cap Formulare).

lucrarilor

ratie privind
Icrdrii se va
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Capitolul 5. Declaratia privind termenul de executie al lucrarilor- Pericada—de
garantie-acordati-ucrdri-se-va-exprima-nluni-(Cap-Fermulare}—perioada de executie

a lucrarii se va exprima in luni (Cap Formulare).
Capitolul 6. Planul calitatii.
Se va prezenta Planul propriu de asigurare a calitatii lucrarilor pe timpul executiei.

Capitolul 7. Lista furnizori principale materiale.
Se va prezenta lista principalilor furnizori de materiale.

Capitolul 8. Declaratie privind respectarea legislatiei de mediu, in domeniul

social si _al relatiilor de munca. in cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi
prezentata in numele asocierii de catre asociatul desemnat lider. Se vor respecta
conditiile de mediu, social si cu privire la relatile de munca pe toata durata de
indeplinire a contractului de lucrari. Prin Propunerea tehnicd, Ofertantul, inclusiv
Subcontractantii sdi, se angajeazé s& respecte reglementdrile legale in domeniul
mediului, social si al relatiilor de muncd, ce se aplicé la locul in care se executs lucririle
si care rezulta din legi, regulamente, decrete si decizii, atat la nivel national (Romania)
cat si la nivelul Uniunii Europene precum si din conventiile colective sau tratate,
conventii si acorduri internationale, cu conditia ca aceste norme precum si aplicarea
acestora sa fie in conformitate cu legislatia Uniunii Europene (formular cap. Formulare).
Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se
refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot
obtine de la Inspectia Muncii sau pe site-ul
http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html. Informatii privind reglementarile
care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de mediu, se pot obtine
de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul:
http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie.

Capitolul 9. Ofertantul va depune fisele tehnice ale dotarilor. Vor fi insotite de

fisele tehnice/brogurile/instructiunile emise de producétor si Certificatele/Declaratiile de
calitate si conformitate. Lipsa acestora din cadrul ofertei tehnice duce Ia
neconformitatea ofertei.

Note:

1. Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv
a caietului de sarcini), prin care se indica 0o anumita origine, sursa,
productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un
brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie se va citi si interpreta ca
fiind insotita de mentiunea “sav echivalent’.

2. Ofertantul poate sd viziteze amplasamentul pentru a obtine datele necesare pentru
elaborarea ofertei, impreund cu o persoand desemnatd din partea Autorititii
Contractante. Planificarea vizitei se va face la +40 0241855129, e-mail

chizitii.publice@primariacobadin.ro.

o))
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10. MODUL DE PREZENTARE AL PROPUNERII FINANCIARE.

Propunerea financiara va cuprinde urmatoarele:

1. formularul de oferta (formularul nr. 4) si anexa la formularul de oferta;

. Potentialii ofertanti care intentioneaza sa viziteze amplasamentul,

. Lipsa unuia dintre documentele solicitate prin prezentul caiet de sarcin

. Respectarea specificatiilor minimale ale fiecarui produs, astfel cum s-a

trebuie sa

instiinteze telefonic autoritatea contractant inainte de data stabiliti pentru vizita

amplasamentului.

Ofertantii au libertatea de a-si prevedea propriile consumuri specifice de resurse,
metodologii de executie a lucrarilor, cu conditia respectarii cerintelor cantitative si
calitative prevazute in documentatia de atribuire/actele normative in vigoare care

reglementeaza executia respectivelor lucrari, ofertantii avand obligat

a de a face

dovada cotarii complete si corespunzatoare a respectivelor operatiuni, se

recomanda utilizarea Indicatoarelor de norme de deviz Seria 1981.

Nu se admite inlocuirea operatiunilor prevazute in listele de preturi
documentatie, ofertantii avand obligatia de a realiza incadrarile pe
indicatoarele de norme de deviz.

In cazul in care dous sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc,
egale, autoritatea contractantd are dreptul sd solicite noi propune
(reofertare de pret), i oferta castigatoare va fi desemnatd cea cu
financiara cea mai mica.

lipsa propunerii tehnice si ofertele carora le lipsesc unul din documen
mai sus vor fi declarate neconforme.

caietul de sarcini este obligatorie, ofertele care nu indeplinesc in totalit
stipulate in Caietul de Sarcini vor fi declarate neconforme, fard a mai fi
punct de vedere financiar.

cuprinse in
articole din

Cu punctaje
ri financiare
propunerea

i, reprezinta
tele indicate

solicitat prin
ate conditiile
evaluate din

Lipsa formularului de oferta reprezintd lipsa propunerii financiare, respectiv lipsa actului
Jjuridic de angajare in contract ceea ce atrage incadrarea ofertei in categoria ofertelor
inacceptabile.

2.
3.
4.

centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1);

centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2);
listele cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari (formularul F3), cu precizarea

retelor/resurselor pentru fiecare articol de deviz;

F4);

. listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotéri (formularul

fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice, inclusiv dotari (formularul

F5);
listele cuprinzand consumurile de resurse materiale (Formularul C6);
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8. listele cuprinzand consumurile cu mana de lucru (Formularul C7);

9. listele cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
(Formularul C8)

10.listele cuprinzand consumurile privind transporturile (Formularul C9);

Propunerea financiard trebuie sd se refere la intreg obiectul Contractului. Orice
Propunere financiard care se refera numai la o parte a caietului de sarcini nu va fi
acceptata.

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua in calcul eventualele deduceri,
daca sunt sub efectul unei legi, toate cheltuielile pe care le implica indeplinirea obligatiilor
contractuale, precum si marja de profit.

Se considera cd inainte de depunerea Ofertei, Ofertantul s-a informat cu privire la
corectitudinea si suficienta Ofertei, a Pretului Contractului si a preturilor indicate in ofert3,
care, cu exceptia celor prevdzute altfel in Conditiile Contractuale, acoper toate obligatiile
prevazute in Contract.

Avand in vedere cd se considerd cd Ofertanul si-a stabilit Oferta financiar in baza
propriilor calcule, operatiuni si estimari, féra plata vreunui cost suplimentar, va respecta
orice obligatie si va executa orice lucrare previzute in Contract.

In cazul unei discrepante dintre pretul unitar si pretul total, pretul unitar va prevala.

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua in calcul eventualele deduceri
dacd sunt sub efectul unui legi, toate cheltuielile pe care le implica indeplinirea obligatiilor
contractuale, precum si marja de profit. Preturile oferite trebuie s& includd toate costurile
cu materiale, consumabile, cheltuieli, salarizarea plus sarcini, cheltuieli generale, profit,
impozit pe venit etc. si orice contributii pentru executarea completa si in intregime a
lucrarilor solicitate prin Documentatia de Atribuire in baza ofertelor de pret.

Formularele enumerate mai sus completate cu preturi unitare si valori, cu 2 zecimale,
devin formulare pentru devizul ofertei si vor fi utilizate pentru intocmirea situatiilor de
lucrari executate, in vederea decontarii,

Propunerea financiara are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe
loata perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea contractanta si asumata de
ofertant.

7. MONITORIZARE CONTRACTULUI

Urmatorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul derul3rii activitatilor in cadrul
Contractului:
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i. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de
per total pe Contract);

ii. Indicator de rezultate:

Calitatea executiei:

inchiderea tuturor neconformititilor constatate in timpul derulrii Con

perioada de timp agreata cu Autoritatea Contractants;

e investitie si

tractului, in

Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu participarea tuturor

celor solicitati;

Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificarilor, conform Contractului si

solicitarilor Autoritatii Contractante.

Calitatea raportarii:

rapoarte transmise in timp util catre Autoritatea Contractanta;
calitatea raportului transmis, incluzand si nivelul de detaliu solicitat;
predarea Cartii Tehnice a Constructiei complete si la termen.

Indicatorii de monitorizare si performanta vor fi monitorizati de catre
contractantd prin intermediul dirigintelui de santier.

In cazul In care se constatd neindeplinirea  sau
defectuoasd/necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin Contract, in condit
aplicabile, Autoritatea Contractanta va emite document constatator negativ.

8. AJUSTAREA CONTRACTULUI

Ajustarea este posibila in cazul in care au loc modificari legislative sau au f
catre autoritatile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, mo
renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al caror efect se
cresterea/diminuarea costurilor pe baza cdrora s-a fundamentat pretul contra

9. MECANISMUL DE PLATA IN CADRUL CONTRACTULUI
CONTRACTANT

In functie de stadiile de executie a lucrarilor (gradul de indeplinire
determinat in valori relative) asa cum sunt ele stabilite conform Anexa , Exec
indreptatit la plata urmatoarelor:

a) plati partiale ce se vor efectua lunar, in baza facturii emise de Executar
situatia de plata. La prima platd se va prezenta si Ordinul de incepere;
b) plati directe catre Subcontractant, pentru partea/partile din contre
acestuia, atunci cand acesta isi exprimd optiunea de a fi platit direct, in
emise insotita de situatia de plata, confirmatd/semnata si de catre Exect
indeplinit obligatia asumata prin Contractul de subcontractare;

> autoritatea

indeplinirea
ile legislatiei

st emise de
dificarea sau
reflectda In
ctului.

PENTRU

a lucrarilor
utantul va fi

t insotita de
ict ce revin

baza facturii
Jtant ca si-a
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¢) plata finald se va face dupd incheierea receptiei la terminarea lucrdrilor, in baza
facturii emisa de Executant/Subcontractant insotita de situatia de platd si procesul
verbal de receptie la terminarea lucrarilor;

d) decontarea se va face in 30 de zile de la data acceptrii facturii la plat3 la autoritatea
contractantd, insotitd de toate documentele necesare pentru obtinerea vizei "Bun de
platd" conform Ordinului nr. 1792 din 24 decembrie 2002.

Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite prin documente insusite si confirmate de
catre dirigintele de santier/reprezentant si prin situatii intermediare de lucrari, verificate,
insusite si confirmate de catre Achizitor. Situatiile intermediare de lucrari vor sta la baza
intocmirii situatiilor intermediare de plata

Situatiile de plata se verificd/confirma de catre reprezentantul Achizitorului in
termen de 5 zile de la inregistrarea acestora la sediul Achizitorului.

Platile partiale se efectueaza pe baza facturii fiscale transmise de catre Executant,
emisa in temeiul situatilor de plata acceptate de Achizitor si nu influenteaza
responsabilitatea si garantia de buna executie a Executantului; ele nu au valoarea juridica
a receptiei lucrarilor executate, de catre Achizitor.

In situatia in care o parte din suma solicitata prin situatiile de lucrari sau prin situatia
finala de lucrari face obiectul unui diferend intre partile contractante, asupra caruia nu s-
a putut conveni amiabil si, pe cale de consecinta, una dintre parti a dedus litigiul spre
solutionare instantelor de judecata competente, Achizitorul va achita sumele ce exced
obiectului litigiului.

In ipoteza in care partile au solutionat amiabil diferendul privind sume partiale din
situatiile de lucrari, Achizitorul va efectua plata acestor sume in termen de zile de la data
primirii facturii, emisa de catre Executant in temeiul incheierii acordului amiabil.

10. STABILIREA PENALITATILOR PENTRU NEINDEPLINIREA OBLIGATIILOR
CONTRACTUALE SI PENTRU PENTRU INDEPLINIREA DEFECTUOASA A
OBLIGATIILOR CONTRACTUALE

In cazul in care, din vina sa exclusiva, Executantul nu reuseste s3 isi indeplineasc
obligatiile asumate prin contract, Beneficiarul are dreptul de a percepe penalitati,
reprezentand 0,03% pe zi de intarziere, incepand cu prima zi de intarziere, penalitdti care
vor fi deduse din valoarea lucrérilor efectuate cu intarziere.

In situatia in care executantul nu demareazs lucrérile in termen de 5 Zzile
calendaristice de la semnarea contractului, contractul se considerd rezolvit de
plin drept, fard somatie, fard punere in intdrzire prin simpla notificare a
executantului.

11, OBLIGATII CONTRACTUALE/CLAUZE CONTRACTUALE UTILIZATE CA

REFERINTA PENTRU EMITEREA DOCUMENTELOR CONSTATATOARE SI
PENTRU EVALUAREA PERFORMANTEI CONTRACTANTULUI
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Receptia se va face dupa cum urmeaza:

- receptia la terminarea lucrarilor;

- receptia finala la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor.

Numirea si convocarea comisiei de receptie se va face de cétre Beneficiar in
conditiile prevazute in HG nr. 343/2017 pentru modificarea HG nr. 273/1994 privind
aprobarea Regulamentului de receptie a lucrdrilor de constructiisiinstalatii aferente
acestora.

Executantul garanteaza c8, la data receptiei, lucrarea executatd corespunde
cantitativ si calitativ reglementdrilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii, care ar
diminua sau chiar ar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare in conformitate cu
angajamentele asumate.

Executantul va pune la dispozitia proiectantului ridicarea topografica a lucrdrilor
executate in vederea intocmirii proiectului “as build”, documentatie ce intr8 in componenta
cdrtii tehnice a constructiei, necesar la receptia la terminarea lucrérilor in conformitate cu
legislatia in vigoare. Contractul se considerd incheiat dupd efectuarea receptiei finale
pentru lucrdrile executate, dar numai dupd expirarea perioadei de garantie de buni
executie acordata.

Consilier achizitii,

Furnizor de servicii auxiliare achizitiel,
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