

Proiectant,  
SC Bel Electric Cable SRL

Beneficiar,  
Comuna Cobadin

### DEVIZ GENERAL

Cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public in Comuna Cobadin , judet Constanta - ETAPA 2

| Nr. crt.   | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli   | Valoare fără TVA | TVA         | Valoare cu TVA |
|--|---|------------------|-------------|----------------|
|  |   | lei              | lei         | lei            |
| 1  | 2   | 3                | 4           | 5              |
| <b>CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>                           |   |                  |             |                |
| 1.1  | Obținerea terenului   | 0,00             | 0,00        | 0,00           |
| 1.2  | Amenajarea terenului  | 0,00             | 0,00        | 0,00           |
| 1.3  | Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială  | 0,00             | 0,00        | 0,00           |
| 1.4  | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților  | 0,00             | 0,00        | 0,00           |
| <b>Total capitol 1</b>   |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții</b> |   |                  |             |                |
| 2.1  | Bransament electric   | 0,00             | 0,00        | 0,00           |
| <b>Total capitol 2</b>   |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>                             |   |                  |             |                |
| 3.1  | Studii  | 10.000,00        | 1.900,00    | 11.900,00      |
|  | 3.1.1. Studii de teren  | 0,00             | 0,00        | 0,00           |
|  | 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului  |                  | 0,00        | 0,00           |
|  | 3.1.3. Alte studii specifice  | 10.000,00        | 1.900,00    | 11.900,00      |
| 3.2  | Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații  | 0,00             | 0,00        | 0,00           |
| 3.3  | Expertizare tehnică   | 0,00             | 0,00        | 0,00           |
| 3.4  | Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor   | 0,00             | 0,00        | 0,00           |
| 3.5  | Proiectare  | 72.000,00        | 13.680,00   | 85.680,00      |
|  | 3.5.1. Temă de proiectare   | 0,00             | 0,00        | 0,00           |
|  | 3.5.2. Studiu de fezabilitate   | 0,00             | 0,00        | 0,00           |
|  | 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general  | 35.000,00        | 6.650,00    | 41.650,00      |
|  | 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor   | 1.000,00         | 190,00      | 1.190,00       |
|  | 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție   | 1.000,00         | 190,00      | 1.190,00       |
|  | 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție  | 35.000,00        | 6.650,00    | 41.650,00      |
| 3.6  | Organizarea procedurilor de achiziție   | 0,00             | 0,00        | 0,00           |
| 3.7  | Consultanță   | 60.000,00        | 11.400,00   | 71.400,00      |
|  | 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții  | 60.000,00        | 11.400,00   | 71.400,00      |
|  | 3.7.2. Auditul financiar  | 0,00             | 0,00        | 0,00           |
| 3.8  | Asistență tehnică   | 8.000,00         | 1.520,00    | 9.520,00       |
|  | 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului  | 2.000,00         | 380,00      | 2.380,00       |
|  | 3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor   | 1.000,00         | 190,00      | 1.190,00       |
|  | 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții | 1.000,00         | 190,00      | 1.190,00       |

|   |   |                     |                   |                     |
|---|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|   | 3.8.2. Dirigenție de șantier  | 6.000,00            | 1.140,00          | 7.140,00            |
|   | 3.8.3. Coordonator in materie de securitate și sanatare - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| <b>Total capitol 3</b>  |   | <b>150.000,00</b>   | <b>28.500,00</b>  | <b>178.500,00</b>   |
| <b>CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază</b>   |   |                     |                   |                     |
| 4.1   | Construcții și instalații   | 1.108.880,00        | 210.687,20        | 1.319.567,20        |
| 4.2   | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale  | 120.088,00          | 22.816,72         | 142.904,72          |
| 4.3   | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj  | 260.300,50          | 49.457,10         | 309.757,60          |
| 4.4   | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport   | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 4.5   | Dotări  | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 4.6   | Active necorporale  | 30.000,00           | 5.700,00          | 35.700,00           |
| <b>Total capitol 4</b>  |   | <b>1.519.268,50</b> | <b>288.661,02</b> | <b>1.807.929,52</b> |
| <b>CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli</b>  |   |                     |                   |                     |
| 5.1   | Organizare de șantier   | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|   | 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier   | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|   | 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului  | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 5.2   | Comisioane, cote, taxe, costul creditului   | 13.518,65           | 0,00              | 13.518,65           |
|   | 5.2.1. Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare   | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|   | 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții   | 6.144,84            | 0,00              | 6.144,84            |
|   | 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții         | 1.228,97            | 0,00              | 1.228,97            |
|   | 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC  | 6.144,84            | 0,00              | 6.144,84            |
|   | 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare  | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 5.3   | Cheltuieli diverse și neprevăzute   | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 5.4   | Cheltuieli pentru informare și publicitate  | 1.000,00            | 190,00            | 1.190,00            |
| <b>Total capitol 5</b>  |   | <b>14.518,65</b>    | <b>190,00</b>     | <b>14.708,65</b>    |
| <b>CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste</b>   |   |                     |                   |                     |
| 6.1   | Pregătirea personalului de exploatare   | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 6.2   | Probe tehnologice și teste  | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| <b>Total capitol 6</b>  |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț</b> |   |                     |                   |                     |
| 7.1   | Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)                               | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 7.2   | Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț  | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| <b>Total capitol 7</b>  |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |   | <b>1.683.787,15</b> | <b>317.351,02</b> | <b>2.001.138,16</b> |
| <b>din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)</b>  |   | <b>1.228.968,00</b> | <b>233.503,92</b> | <b>1.462.471,92</b> |

Data:20.12.2024

Intocmit,

Ing. Secara Adrian

**CONTRASEMNEAZĂ**

**SECRETAR GENERAL COMUNĂ**

**Jr. TRĂILĂ-GÂRBACEA CORINA-ALINA**

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
ȚĂPUȘ LIVIU**

**CHELTUIELI ELIGIBILE**

**CHELTUIELI NEELIGIBILE**

| Valoare fără TVA | TVA        | Valoare cu TVA |
|------------------|------------|----------------|
| lei              | lei        | lei            |
| 1.670.268,50     | 317.351,02 | 1.987.619,52   |
| 13.518,65        | 0,00       | 13.518,64      |

